

# <ผู้ใช้งาน>: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 มิ.ย. 2563



ค่างานต้นทุน	2,435,999.70 บาท
ค่า Factor F	1.3012
ค่างานรวมค่า Factor F	3,169,722.80 บาท

## ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

- หมายเหตุ
- 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
  - 2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

# <ผู้ใช้งาน>: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

## รายการคำนวณเทียบอัตราส่วนเพื่อหา Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เนื่องจาก ค่างานต้นทุนอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด

สูตร ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A =  $D - \frac{(D-E) \times (A-B)}{(C-B)}$

โดย ค่างานต้นทุน A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F

B หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

C หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

D หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

E หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

### รายการคำนวณ

ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F	2,435,999.70 บาท...A
ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่า A	2,000,000.00 บาท...B
ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่า A	5,000,000.00 บาท...C
Factor F ของค่างานต้นทุน B	1.3017 ...D
Factor F ของค่างานต้นทุน C	1.2985 ...E

### แทนค่าในสูตร

$$= 1.3017 - \frac{(1.3017 - 1.2985) \times (2,435,999.70 - 2,000,000)}{(5,000,000 - 2,000,000)}$$

จะได้ Factor F ของค่างานต้นทุน A

$$= 1.3012$$

✓  
✗  
✗



ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ค่า K  
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานกิจกรรม (ลาน จอ.)

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้ กำหนดให้

$$P = (PO) \times (K)$$

P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาจ้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาจ้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้าง ดังนี้

รายการ ก่อสร้างอาคาร

ประเภทงาน งานอาคาร

สูตร  $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

- การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกันจะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
- การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น
- ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาจ้าง จากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K เดือนเปิดซองราคา มากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
- ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่าจ้างให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญาหรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าราคาค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
- การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวด ตามสัญญาไปก่อนส่วนค่าจ้างเพิ่มหรือค่าจ้างลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ



/ดัชนีราคา...

**ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์**

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Act	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVct	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ**

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์	อรมุต	ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมลวัลย์	ศิริสงคราม	กรรมการ
3. นายวีระวัจน์	นัยแก้ว	กรรมการ
4. นางสาวรักชญา	เอี่ยมวิจารณ์	กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา	พูลสวัสดิ์	กรรมการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการราคากลาง  
งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.)  
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมงานออกแบบฯ กองนโยบายและแผน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อผู้เข้าประชุม

- |                     |            |               |
|---------------------|------------|---------------|
| 1. นายวิศิษฎ์ศักดิ์ | ทับย้ง     | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวีระวัจน์     | นัยแก้ว    | กรรมการ       |
| 3. นางสาวเมลวัลย์   | ศิริสงคราม | กรรมการ       |

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายวิศิษฎ์ศักดิ์ ทับย้ง) แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 194/2565 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง ขอยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.) งบประมาณจำนวน 3,560,000.- (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณเงินรายได้สะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.)  
ประธานที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ประมาณราคาได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว และคำนวณค่า Factor F โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว284 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และใช้ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การดำเนินการจ้างสามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้องตาม

( 2 )

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาราคากลางและค่า Factor F ที่ผู้ประมาณราคาได้กำหนดให้ว่าถูกต้องตามความเหมาะสมหรือไม่


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาร่วมกันแล้ว ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.) เป็นเงิน 3,378,093.81 บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทแปดสิบบเอ็ดสตางค์) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ และกำหนดแบ่งงวดงานและงวดเงินและกำหนดระยะเวลาของโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ




- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

  
.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)

๗   
๘ 


รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการราคากลาง  
งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.)  
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น.  
ณ ห้องประชุมงานออกแบบฯ กองนโยบายและแผน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวิศิษฎ์ศักดิ์ ทับยัง		
2	นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว		
3	นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม		

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ  
งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.)  
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมงานออกแบบฯ กองนโยบายและแผน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์	อรมุต	ประธานกรรมการ
2. นางสาวเมลวัลย์	ศิริสงคราม	กรรมการ
3. นายวีระวัจน์	นัยแก้ว	กรรมการ
4. นางสาวรักธิภา	เอี่ยมวิจารณ์	กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา	พุลสวัสดิ์	กรรมการ



รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

- ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 605/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.) งบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3,560,000.- (สามล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.)

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ ได้จัดทำและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.) และกำหนดประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณค่า K โดยกำหนดรายการ




( 2 )

ก่อสร้างอาคาร ประเภทงานอาคาร และใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15 It/lo + 0.10Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$  โครงการดังกล่าวถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามมติ ครม. ว 109

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ  
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.





.....  
(นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม)







รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแบบรูปรายการ  
งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานกิจกรรม (ลาน จอ.)  
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมงานออกแบบฯ กองนโยบายและแผน ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต		
2	นางสาวเมลวัลย์ ศิริสงคราม		
3	นายวีระวัฒน์ น้อยแก้ว		
4	นางสาวรักขิญา เอี่ยมวิจารณ์		
5	นางสาวอัจฉรา พูลสวัสดิ์	