
การช าระเงินแต่ละงวด  ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ เปน็จ านวนเงิน ๓๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท างานปรับพพื้นที่

งานดินถมทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เปน็จ านวนเงิน ๑๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท างานสนาน
ฟตุบอล และลู่วิ่งทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๐๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เปน็จ านวนเงิน ๒๕% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท างานร้ัวรอบสนาม
งานถังเก็บน้ าทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการก่อสร้าง 
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๒๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดทา้ย เปน็จ านวนเงิน ๓๐% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจา่ยใหเ้มือ่ผู้รับจา้งได้ท า การ
ทดสอบระบบน้ า เก็บงานอืน่ ๆ  ที่ปรากฏตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและข้อตกลง
ในสัญญา, ติดต้ังครุภณัฑ์  เก็บวัสดุและส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ  ท าความสะอาดพื้นที่และ
ได้รับการตรวจรับ  จากคณะกรรมการตรวจการจา้งเปน็ที่ เรียบร้อยแล้ว  
ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๓๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชือ่ ...................................................... ผู้แบง่งวดงานและงวดเงิน
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