



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 3 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 20% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง งานห้องพักอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ งานซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร 58
งานกันสาดหน้าต่าง อาคาร 09 งานห้องเรียนอาคารคหกรรมศาสตร์ เพื่อจัดตั้งเป็นสำนักงานนิติกร
งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 40% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง งานปูกระเบื้องชั้น 6-7 อาคารเรียนรวม คณะศิลปศาสตร์ แล้วเสร็จ 50%

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 40% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงาน

งานปูกระเบื้องชั้น 6-7 อาคารเรียนรวม คณะศิลปศาสตร์ และทำงานอื่นๆ ที่เหลือที่ปรากฏ
ตามรูปแบบรายการก่อสร้างและตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
ทำความสะอาดพื้นที่และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

(นายวิระวัจน์ นุ้ยแก้ว)

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไป
รวมไว้ในงวดสุดท้าย