
ก ำหนดแล้วเสร็จ     ภำยใน  180   วัน
กำรช ำระเงิน    จ ำนวนงวด  5  งวด  ดังต่อไปนี้

งวดที่ 1 เปน็จ ำนวนเงิน  18% ของค่ำก่อสร้ำงตำมสญัญำ จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนในสว่นงำน ดังนี้
งำนร้ือถอนงำนสถำปตัยกรรม งำนโครงสร้ำง คสล. และ โครงสร้ำงหลังคำเหล็กรูปพรรณ 
ก ำหนดแล้วเสร็จ ภำยใน 60 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสญัญำ

งวดที่ 2 เปน็จ ำนวนเงิน  18% ของค่ำก่อสร้ำงตำมสญัญำ จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนในสว่นงำนดังนี้
งำนหลังคำ งำนผนัง  
ก ำหนดแล้วเสร็จ ภำยใน 90 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสญัญำ

งวดที่ 3 เปน็จ ำนวนเงิน  18% ของค่ำก่อสร้ำงตำมสญัญำ จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนในสว่นงำนดังนี้
งำนประตู-หน้ำต่ำง งำนฝ้ำเพดำน
ก ำหนดแล้วเสร็จ ภำยใน 120 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสญัญำ

งวดที่ 4 เปน็จ ำนวนเงิน  18% ของค่ำก่อสร้ำงตำมสญัญำ จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนในสว่นงำนดังนี้
งำนพ้ืน งำนสขุภัณฑ์ งำนสขุำภิบำล 
ก ำหนดแล้วเสร็จ ภำยใน 150 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสญัญำ

งวดสุดทา้ย เปน็จ ำนวนเงิน  28% ของค่ำก่อสร้ำงตำมสญัญำ จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนในสว่นงำนดังนี้
งำนเบต็เตล็ด งำนระบบไฟฟ้ำทั้งหมด งำนครุภัณฑ์และท ำงำนอ่ืนๆก่อสร้ำงที่เหลือที่ปรำกฏ 
ตำมรูปแบบรำยกำรและตำมข้อตกลงในสญัญำ  เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ ท ำควำม
สะอำดพ้ืนที่ 
ก ำหนดแล้วเสร็จ ภำยใน 180 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสญัญำ

ลงชือ่ ...................................................... ผู้แบง่งวดงำนและงวดเงิน

หมายเหตุ    กำรคิดเงินจำกเปอร์เซน็ต์ในกำรแบง่งวดงำนในสญัญำจ้ำงที่ลงนำม  จะนับต้ังแต่หลักพันลงไป
                     รวมไว้ในงวดสดุทำ้ย

ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา
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