

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี								
รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี								
สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา				แบบเลขที่		รายการเลขที่		
ฝ่าย/งาน		หน่วยงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง		สำนัก/กอง		ออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง						เมื่อวันที่		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	TOWER CRANE สังก่อนกรีตขณะเท และวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 ชุด	18.00	เดือน	75,000.00	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00
	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม อาคาร 15	947.00	ตรม.	-	-	300.00	284,100.00	284,100.00
	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม อาคาร 16	1,055.00	ตรม.	-	-	300.00	316,500.00	316,500.00
	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม อาคาร 36	170.00	ตรม.	-	-	300.00	51,000.00	51,000.00
	งานรื้อถอนและติดตั้งระบบหุ้มสายโทรศัพท์มหาวิทยาลัยจากอาคาร 16	1.00	งาน	890,000.00	890,000.00	-	-	890,000.00
	รั้วสังกะสี สูง 2 เมตร กั้นบริเวณ โครงการก่อสร้าง	315.00	ม.	570.00	179,550.00	-	-	179,550.00
	งานขนย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องมือทดสอบ/เครื่องจักร	56,979.00	งาน	15.80	900,268.20	-	-	900,268.20
	งานนั่งร้านติดตั้งวัสดุตกแต่งอาคารสูง	1.00	งาน	200,200.00	200,200.00	-	-	200,200.00
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ							4,171,618.20