

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ฝ่าย/งาน วิศวกรรม กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 18 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

เห็นชอบราคากลาง วันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	7,144,042.09	1.2187	8,706,444.09	
2	งานโครงสร้างหลังคาหลัก	1,476,230.50		1,799,082.11	
3	งานพื้น	1,995,164.00		2,431,506.37	
4	งานผนัง	3,219,705.00		3,923,854.48	
5	งานประตู	737,400.00		898,669.38	
6	งานหน้าต่าง	718,000.00		875,026.60	
7	งานหลังคา	1,230,731.00		1,499,891.87	
8	งานฝ้าเพดาน	947,585.00		1,154,821.84	
9	งานบันได	667,488.00		813,467.63	
10	งานสุขภัณฑ์	466,015.00		567,932.48	
11	งานเบ็ดเตล็ด	434,544.00		529,578.77	
12	งานสี	921,587.00		1,123,138.08	
13	งานบริเวณ	85,060.00		103,662.62	
14	งานประปา	152,780.40		186,193.47	
15	งานระบบไฟฟ้า	3,587,854.00		4,372,517.67	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			28,985,787.47	
ตัวอักษร : ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์					
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	3,463.00	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	8,370.14	บาท / ตร.ม.		

(นายสำราญ ขวัญขึ้น.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปิยภรณ์ อรมุต.)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย แคล้วอ้อม.)

กรรมการกำหนดราคากลาง