

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงโรงยิมเนเซียมและสนามกีฬาฟุตบอล

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 14 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2559

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน		1.2673		
1.1	งานรื้อถอนโรงยิมเนเซียม 2	176,074.35		223,139.02	
1.2	งานรื้อถอนสนามฟุตบอล	102,400.00		129,771.52	
2	งานปรับปรุงสถาปัตยกรรม				
2.1	งานปรับปรุงโรงยิมเนเซียม 2	2,914,331.97		3,693,332.91	
2.1	งานปรับปรุงสนามฟุตบอล	826,039.29		1,046,839.59	
3	งานปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า				
3.1	งานรื้อถอนงานไฟฟ้าโรงยิมเนเซียม	26,190.00		33,190.59	
3.2	งานปรับปรุงงานไฟฟ้าโรงยิมเนเซียม	581,104.76		736,434.06	
3.3	งานปรับปรุงงานไฟฟ้าสนามฟุตบอล	348,950.00		442,224.34	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			6,304,932.03	
ตัวอักษร : หกล้านสามแสนสี่พันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสามสตางค์					
	ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร	-	ตร.ม.		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท / ตร.ม.		

(นายสำราญ ขวัญยืน.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปิยาภรณ์ อรมุต.)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย แคล้วอ้อม.)

กรรมการกำหนดราคากลาง