

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 100 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	56,578,890.84	1.1833	66,949,801.53	
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก	10,179,083.83		12,044,909.89	
3	งานพื้น	1,761,554.50		2,084,447.44	
4	งานผนัง	27,159,798.75		32,138,189.86	
5	งานประตู	2,434,635.00		2,880,903.60	
6	งานหน้าต่าง	3,537,135.00		4,185,491.85	
7	งานหลังคา	5,662,939.00		6,700,955.72	
8	งานฝ้าเพดาน	2,999,957.01		3,549,849.13	
9	งานบันได	3,550,009.35		4,200,726.07	
10	งานสุขภัณฑ์	3,821,587.00		4,522,083.90	
11	งานเบ็ดเตล็ด	5,994,028.50		7,092,733.92	
12	งานสี	6,682,658.00		7,907,589.21	
13	งานบริเวณ	921,190.00		1,090,044.13	
14	งานประปา	5,982,094.10		7,078,611.95	
15	งานไฟฟ้าและโทรศัพท์	11,258,058.75		13,321,660.92	
16	งานปรับอากาศ	11,802,400.00		13,965,779.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			189,713,779.03	

ตัวอักษร : หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสตางค์

ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร

19,463.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

9,747.41

บาท / ตร.ม.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 100 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่

.....
 (.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง