

รายการประมาณราคาก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -

ประมาณการเมื่อ เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ (%)
1	ปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร	2,747,191.10	89.08
2	งานระบบไฟฟ้า	336,661.00	10.92
	รวมราคางาน	3,083,852.10	100.00
	Factor F (1.2697)	831,714.91	
3	งานครุภัณฑ์	70,400.00	
4	งาน ค่าใช้จ่ายงานพิเศษ (นั่งร้าน)	30,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	4,015,967	

.....

(.....)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง