

รายละเอียดงานจ้างเหมา

โครงการจากวิกฤติสู่การปรับตัว : การพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย - อันดามัน
คุณภาพสูงด้วยการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้การจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาชายหาดคุณภาพและคุณค่าสูง
ด้วยระบบการจัดการสมัยใหม่ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การยกระดับชายหาดตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

๑. รายละเอียดค่าจ้างเหมาจัดทำข้อมูลความเป็นไปได้ของชายหาดสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ (Blue Flag) จำนวน ๑ งาน

ผู้จ้างเหมาบริการต้องดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag ประเภทชายหาด (BLUE FLAG BEACH CRITERIA AND EXPLANATORY NOTES ๒๐๒๔)

๒. สำรวจและลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่ชายหาดชลาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag ประเภทชายหาด จำนวน ๓๓ ข้อ และให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว อย่างน้อย ๑๐ คน มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลและเรียนรู้กระบวนการทำงาน

๓. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่ชายหาดชลาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag ประเภทชายหาด จำนวน ๓๓ ข้อ ร่วมกับอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว อย่างน้อย ๒ คน และผู้ที่มี Certified Travelife Coach และ Certified Travelife Auditor หรือ Evaneos Coach สำหรับบริษัททัวร์ จำนวน ๑ คน

๔. จัดทำรายงานความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag ประเภทชายหาด ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

- บทสรุปผู้บริหาร

- บทนำ

- ข้อมูลสถานการณ์ทั่วไปของพื้นที่หาดชลาลัยด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมและข้อมูล (ENVIRONMENTAL EDUCATION AND INFORMATION) ด้านคุณภาพน้ำ (WATER QUALITY) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT) และด้านความปลอดภัยและการบริการ (SAFETY AND SERVICES)

- ข้อมูลและสรุปผลตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag ประเภทชายหาด จำนวน ๓๓ ข้อ

๕. ส่งมอบรายงานความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag ประเภทชายหาดฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๕ ชุด ส่งข้อมูลดิจิทัลหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บรรจุลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ประเภท Thumb Drive หรือ External Hard Disk จำนวน ๑ ชุด

สัญญา พส.เก๋


๒. รายละเอียดค่าจ้างเหมาการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของการพัฒนาชายหาดสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ (Blue Flag) จำนวน ๑ งาน


ผู้จ้างเหมาบริการต้องดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ชายหาดชลาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag
๒. เสนอข้อเสนอนะและแนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดชลาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag ร่วมกับอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างน้อย ๒ คน และผู้ที่มี Certified Travelife Coach และ Certified Travelife Auditor หรือ Evaneos Coach สำหรับบริษัททัวร์ จำนวน ๑ คน
๓. สืบหาข้อมูลและจัดทำ Stakeholder Mapping และให้นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างน้อย ๑๐ คน มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและเรียนรู้กระบวนการทำงาน
๔. จัดทำรายงานสรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาชายหาดสู่มาตรฐาน Blue Flag ฉบับภาษาไทย ประกอบด้วย
 - บทสรุปผู้บริหาร
 - บทนำ
 - ผลการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ชายหาดชลาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag
 - ผลการศึกษาข้อมูล Stakeholder Mapping ของจังหวัดสงขลา
 - ข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายหาดชลาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag
๕. เผยแพร่ข้อมูลแนวทางการพัฒนาชายหาดสู่มาตรฐาน Blue Flag อย่างน้อย ๒ ช่องทาง
๖. ส่งมอบรายงานสรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาชายหาดสู่มาตรฐาน Blue Flag ฉบับภาษาไทย จำนวน ๒ ชุด ส่งข้อมูลดิจิทัลหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บรรจุลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ประเภท Thumb Drive หรือ External Hard Disk จำนวน ๑ ชุด

๓. รายละเอียดค่าจ้างเหมาการพัฒนานวัตกรรม/องค์ความรู้สู่การพัฒนาชายหาดสู่มาตรฐานสากลจำนวน ๑ งาน

ผู้จ้างเหมาบริการต้องดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

๑. วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ (Requirements) ของผู้ใช้งาน ร่วมกับอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวหรืออาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ อย่างน้อย ๕ คน
๒. ดำเนินการผลิตและออกแบบเว็บไซต์การจัดการองค์ความรู้ด้านชายหาดและมาตรฐาน Blue Flag จำนวน ๑ เว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้
 - ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะต้องแสดงเมนูไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปนี้ Home, About Us, Blue Flag Standard, Stakeholder Mapping
 - เว็บไซต์ที่ออกแบบรองรับการแสดงผล ๒ ภาษา (ไทยและอังกฤษ) และสามารถแสดงผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ตามขนาดจอภาพได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows และอุปกรณ์ smartphone ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows ได้
 - ชนิดของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ไฟล์รูปภาพชนิด JPG, PNG, GIF ไฟล์เสียงชนิด MP3 ไฟล์วิดีโอชนิด MP4 AVI สามารถแสดงผลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ตามขนาดจอภาพได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows และอุปกรณ์ smartphone ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows ได้

ผู้แทนฯ พล.เอก


- ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ CMS (Content Management System) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล

- จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และจัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย คู่มือสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ตามสิทธิ์ที่กำหนด คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ และคู่มือการสำรองระบบและกู้คืนระบบ

๓. จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หรืออบรมผู้ใช้งาน จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ประจำ คณะศิลปศาสตร์และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วม อย่างน้อย ๒๐ คน

กำหนดเวลาและผลงานที่จะต้องส่งมอบ

งวดงาน	งานที่ต้องส่งมอบ	กำหนดส่งมอบ
งวดงานที่ ๑	๑. รายงานความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ตามเกณฑ์มาตรฐาน Blue Flag ประเภทชายหาดฉบับ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๕ ชุด ๒. ส่งข้อมูลดิจิทัลหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บรรจุลงใน อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ประเภท Thumb Drive หรือ External Hard Disk จำนวน ๑ ชุด	ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดงานที่ ๒	๑. รายงานสรุปข้อมูลแนวทางการพัฒนาสงขลาสู่มาตรฐาน Blue Flag ฉบับภาษาไทย จำนวน ๒ ชุด ๒. ส่งข้อมูลดิจิทัลหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์บรรจุลงใน อุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ประเภท Thumb Drive หรือ External Hard Disk จำนวน ๑ ชุด	ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดงานที่ ๓	๑. เว็บไซต์จำนวน ๑ เว็บไซต์ ๒. คู่มือสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ตามสิทธิ์ที่กำหนด คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ และคู่มือการสำรองระบบและกู้คืนระบบ	ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๕๐ ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังจากที่ได้ทำการส่งมอบและผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ ๑ ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์

งวดที่ ๒ ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๓๐ ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังจากที่ได้ทำการส่งมอบและผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ ๒ ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์

งวดที่ ๓ ชำระเงินเป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของวงเงินตามสัญญา ภายหลังจากที่ได้ทำการส่งมอบและผ่านการตรวจรับงานตามงวดที่ ๓ ของสัญญาเสร็จสมบูรณ์

ต้นฉบับ พล.เกื้อ

