



ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (สงขลา)  
โครงการ.

งานโรงจอดรถจักรยานยนต์และจักรยาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต. บ่อทราย อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 1 หลัง

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด 2 งวด ดังต่อไปนี้

งวดที่แรก

เป็นจำนวนเงิน 40% ของค่าก่อสร้างตามสัญญา จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานเตรียมสถานที่ งานฐานราก และงานพื้น แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 60% ของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานงาน โครงหลังคา งานติดตั้งวัสดุผนังหลังคาและทำงานอื่นๆ ที่เหลือที่ปรากฏตามรูปแบบรายการก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งทำตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ลงชื่อ ..... ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

( นายวิระวัจน์ น้อยแก้ว )

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างที่ลงนาม จะนับตั้งแต่หลักพันลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย