



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง ยกเลิกประกาศงานจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้า อาคาร ๕๕

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง จัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้า อาคาร ๕๕ และประกาศลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อขยายเวลาการรับเอกสารงานจ้างออกแบบ วงเงินงบประมาณและราคากลาง ๓๕๓,๓๐๐.-บาท โดยใช้งบประมาณเงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีความจำเป็นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน จึงยกเลิกประกาศ ร่างขอบเขตงานและเอกสารจัดจ้างออกแบบตามที่ได้ประกาศข้างต้น โดยผู้สนใจสามารถติดตามประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ และกรมบัญชีกลาง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย