
แบบ ปร. 5 (ก) แผ่นที่1/1

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 งานร้ือถอน 18,156.00                   23,105.33                   
2 งานซอ่มแซม 244,847.00                 311,592.29                 
3 -                              -                              
4 -                              -                              

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย        0      %
เงินประกันผลงานหัก        0       %
ดอกเบี้ยเงินกู้           7      %
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

334,697.62            

ตัวอักษร  :   สามแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์

ขนาดเนือ้ที่ก่อสร้างอาคาร                 -                              ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ                  -                              บาท / ตร.ม.

                                        ............................................................................................................................                                     ..............................................................
           (.นางปิยาภรณ์ อรมุต.)                                                            (.นายพรชัย แคล้วอ้อม.)                           
       กรรมการก าหนดราคากลาง                                                       กรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4                                           จ านวน    2      แผ่น
ประมาณการเมื่อ  วันที่   

 ..............................................................
(.นายส าราญ ขวัญยืน.)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

รายการล าดับที่ FACTOR F

แบบเลขที่

รวมทั้งสิ้น

สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง
ส่วนราชการ   กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย

โครงการ   ซอ่มแซมอาคารคณะศิลปศาสตร์
เจ้าของอาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานที่ก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศริวิชัย สงขลา

1.2726


