
แบบ ปร. 5 (ก) แผ่นที1่/1

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 งานโครงสร้าง 7,144,042.09             8,706,444.09             
2 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก 1,476,230.50             1,799,082.11             
3 งานพ้ืน 1,995,164.00             2,431,506.37             
4 งานผนัง 3,219,705.00             3,923,854.48             
5 งานประตู 737,400.00                898,669.38                
6 งานหน้าต่าง 718,000.00                875,026.60                
7 งานหลังคา 1,230,731.00             1,499,891.87             
8 งานฝ้าเพดาน 947,585.00                1,154,821.84             
9 งานบันได 667,488.00                813,467.63                
10 งานสุขภัณฑ์ 466,015.00                567,932.48                
11 งานเบ็ดเตล็ด 434,544.00                529,578.77                
12 งานสี 921,587.00                1,123,138.08             
13 งานบริเวณ 85,060.00                  103,662.62                
14 งานประปา 152,780.40                186,193.47                
15 งานระบบไฟฟ้า 3,587,854.00             4,372,517.67             

เง่ือนไขการใชต้าราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย        0      %
เงินประกันผลงานหกั        0       %
ดอกเบี้ยเงินกู้           7      %
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

28,985,787.47       

ตัวอักษร  :   ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์

ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร                 3,463.00                    ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ                  8,370.14                    บาท / ตร.ม.

                                        ............................................................................................................................                                   ..............................................................
         (.นางปิยาภรณ์   อรมุต.)                                                           (.นายพรชยั   แคล้วอ้อม.)                           
       กรรมการก าหนดราคากลาง                                                       กรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4                                           จ านวน    18      แผ่น
ประมาณการเมื่อ  วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558                เหน็ชอบราคากลาง วันที่

 ..............................................................
(.นายส าราญ   ขวัญยืน.)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

รายการล าดับที่ FACTOR F

แบบเลขที่

รวมทั้งสิ้น

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สว่นราชการ   กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ   ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานอธิการบดี 1 หลัง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
เจ้าของอาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา
สถานที่ก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา 
ฝ่าย/งาน วิศวกรรม กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศริวิชยั สงขลา
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