
แบบ ปร. 5 (ก) แผ่นที่1/1

คา่วัสดุและคา่แรงงาน คา่กอ่สร้างทัง้หมด หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 งานโครงสรา้ง 406,708.83                 517,008.26                 
2 งานเหล็กโครงสรา้งรปูพรรณ 109,891.60                 139,694.20                 
3 งานพ้ืน 77,837.00                   98,946.39                   
4 งานผนัง 338,894.56                 430,802.76                 
5 งานประต-ูหน้าตา่ง 59,405.00                   75,515.64                   
6 งานหลังคา 83,400.00                   106,018.08                 
7 งานฝ้าเพดาน 79,010.00                   100,437.51                 
8 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้้า 203,235.00                 258,352.33                 
9 งานเบ็ตเตล็ด 31,204.00                   39,666.52                   
10 งานสี 54,780.00                   69,636.34                   
11 งานบรเิวณ 12,130.00                   15,419.66                   
12 งานระบบสุขาภิบาล 18,985.69                   24,134.61                   
13 งานระบบไฟฟ้า 83,132.08                   105,677.50                 

เง่ือนไขการใชต้าราง Factor F
เงินลว่งหน้าจ่าย        0      %
เงินประกนัผลงานหัก        0       %
ดอกเบีย้เงินกู ้          7      %
คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม (VAT) 7 %

1,981,309.81         

ตวัอักษร  :   หนึง่ล้านเก้าแสนแปดหมืน่หนึง่พันสามรอ้ยเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์

ขนาดเนือ้ทีก่อ่สร้างอาคาร                 140.00                        ตร.ม.
เฉลีย่ราคาประมาณ                  14,152.21                   บาท / ตร.ม.

                                        ............................................................................................................................                                     ..............................................................
    (นางสาวปิยาภรณ์   ธุระกจิจ านง)                                                    (นายพรชยั   แคลว้อ้อม)                         
        กรรมการก าหนดราคากลาง                                                       กรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4                                           จ านวน    11      แผ่น
ประมาณการเมือ่  6  สิงหาคม  2558                                เห็นชอบราคากลาง วันที ่ 7  สิงหาคม  2558

 ..............................................................

    (นายวิศิษฏศ์ักดิ ์  ทับยัง)
ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

รายการล าดับที่ FACTOR F

แบบเลขที่

รวมทั้งสิน้

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ   กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย

โครงการ  ห้องน้ า 1 หลงั  ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา
เจ้าของอาคาร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั สงขลา
สถานทีก่อ่สร้าง  ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา
ฝ่าย/งาน วิศวกรรม      กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที ่   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศริวิชยั สงขลา
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