

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการ ปรับปรุงห้องทำงาน สำนักงานอธิการบดี

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ฝ่าย/งาน หน่วยงานวิศวกรรม กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4

จำนวน 12 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

ราคากลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนโสตฯ	8,343.00	1.2722	10,613.96	
2	งานโครงสร้าง	113,991.99		145,020.61	
3	งานฝ้าเพดาน	75,694.50		96,298.54	
4	งานพื้น	98,150.00		124,866.43	
5	งานผนัง	114,692.56		145,911.87	
6	งานชั้นเก็บแบบ	204,174.00		259,750.16	
7	งานประตู - หน้าต่าง	100,904.75		128,371.02	
8	งานปรับปรุงสำนักงานนิติกร	64,562.00		82,135.78	
9	งานระบบไฟฟ้าห้องกองออกแบบใหม่	337,091.85		428,848.25	
10	งานระบบไฟฟ้าสำนักงานนิติกร	24,712.00		31,438.61	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมทั้งสิ้น			1,453,255.24	

ตัวอักษร : หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบ้าบาทยี่สิบสี่สตางค์

ขนาดเนื้อที่ก่อสร้างอาคาร

- ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

- บาท / ตร.ม.

(นายสำราญ ขวัญยืน.)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางปิยาภรณ์ อรมุต.)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพรชัย แคล้วอ้อม.)

กรรมการกำหนดราคากลาง