
แบบ ปร. 5 (ก) แผ่นที่1/1

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 งานรื้อถอน 15,840.00                   20,157.98                   
2 งานพ้ืน 191,000.00                 243,066.60                 
3 งานผนัง 5,250.00                     6,681.15                     

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย        0      %
เงินประกันผลงานหัก        0       %
ดอกเบี้ยเงินกู้           7      %
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

269,905.73            

ตัวอักษร  :   สองแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค์

ขนาดเนือ้ที่ก่อสร้างอาคาร                 -                              ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ                  -                              บาท / ตร.ม.

                                        ............................................................................................................................                                     ..............................................................
          (.นางปิยาภรณ์   อรมุต.)                                                           (.นายพรชัย   แคล้วอ้อม.)                            
       กรรมการก าหนดราคากลาง                                                       กรรมการก าหนดราคากลาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4                                           จ านวน    2      แผ่น
ประมาณการเมื่อ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2558                เห็นชอบราคากลาง วันที่

 ..............................................................
 (.นายส าราญ   ขวัญยืน.)

ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

รายการล าดับที่ FACTOR F

แบบเลขที่

รวมทั้งสิ้น

สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง
ส่วนราชการ   กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย

โครงการ   ปรับปรุงพ้ืนห้องส านักงานอธิการบดี 1 งาน
เจ้าของอาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานที่ก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 
ฝ่าย/งาน วิศวกรรม กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศริวิชัย สงขลา

1.2726


