
แบบ ปร. 5 (ก) แผ่นที่1/1

ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 งานโครงสร้าง 302,604.28                 385,094.21                 
2 งานโครงหลังคา 352,969.77                 449,189.32                 

เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย        0      %
เงินประกันผลงานหัก        0       %
ดอกเบี้ยเงินกู้           7      %
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 %

834,283.53            

ตัวอักษร  :   แปดแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์
ขนาดเนือ้ที่ก่อสร้างอาคาร                 -                              ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ                  -                              บาท / ตร.ม.
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ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4                                           จ านวน    2     แผ่น
ประมาณการเมื่อ  วันที่  5  ตุลาคม  2558                          ราคากลางเห็นชอบ เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2558

ล าดับที่ รายการ FACTOR F

สรปุผลการประมาณราคาค่าก่อสรา้ง
ส่วนราชการ   กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย

โครงการ โรงจอดรถจักรยายนต์และจักรยาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต. บ่อยาง อ. เมืองสงขลา จ. สงขลา 1  หลัง
เจ้าของอาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สถานที่ก่อสร้าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ฝ่าย/งาน งานวิศวกรรม กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศริวิชัย สงขลา


