

## ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โครงการ ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาบุคลากร

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน

การชำระเงิน จำนวนงวด ๑ งวด ดังต่อไปนี้

งวดแรกและสุดท้าย เป็นจำนวนเงินทั้งหมดของค่าก่อสร้างตามสัญญาจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง และตามข้อตกลงในสัญญา เก็บเศษวัสดุต่างๆ ทำความสะอาดพื้นที่ และได้รับการตรวจรับ จากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กำหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา



